



TRASFERIMENTO DORSALE LABORATORISTICA DI COSENZA PRESSO L'IMMOBILE DI VIA LEONARDO DA VINCI DI CASTROLIBERO (CS)

Avviso per Manifestazione di interesse

Per l'individuazione degli operatori economici da invitare a procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla **progettazione definitiva** dell'intervento denominato "Trasferimento della Dorsale Laboratoristica di Cosenza presso l'Immobile di via Leonardo Da Vinci di Castrolibero (CS)."

Importo a base d'asta € al netto di IVA € 77.500,00

Avviso di indagine di mercato per la selezione dei professionisti da invitare a presentare offerta sulla piattaforma telematica MePa

Allegato 1

**Calcolo del corrispettivo a base di gara
(DM 17 giugno 2016)**

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 d.m. 17.6.2016)	Q	P	Importo	Spese e oneri [10%]	Livello progettazione
EDILIZIA Edifici e manufatti esistenti E.20 – Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti	I/c	0,95	€ 190.922,15	Qbl. 01, 03, 05, 08, 17, 18, 20, 21, 22, 23	0,57	0,107207141	€ 11.083,54	€ 1.108,35	definitiva
Somma							€ 11.083,54		
Totale comprensivo di spese e oneri							€ 12.191,89		

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 d.m. 17.6.2016)	Q	P	Importo	Spese e oneri [10%]	Livello progettazione
STRUTTURE – Strutture, Opere Infrastrutturali puntuali	I/g	0,95	€ 77.000,00	Qbl. 09, 12, 13	0,154	0,141020636	€ 1.588,61	€ 158,86	definitiva
Somma							€ 1.588,61		
Totale comprensivo di spese e oneri							€ 1.747,47		

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 d.m. 17.6.2016)	Q	P	Importo	Spese e oneri [10%]	Livello progettazione
Impianti – IB.10 Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali Laboratori con ridotte problematiche tecniche	IV/a	0,75	€ 229.676,63	Qbl. 01, 03, 05, 08, 17, 18, 20, 21, 22, 23	0,55	0,101705634	€ 9.635,76	€ 963,58	definitiva
Somma							€ 9.635,76		
Totale comprensivo di spese e oneri							€ 10.599,33		

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 d.m. 17.6.2016)	Q	P	Importo	Spese e oneri [10%]	Livello progettazione
Impianti – IA.02 Impianti Meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	III/b	0,85	€ 557.651,75	Qbl. 01, 03, 05, 08, 17, 18, 20, 21, 22, 23	0,51	0,080286889	€ 19.408,72	€ 1.940,87	definitiva
Somma							€ 19.408,72		
Totale comprensivo di spese e oneri							€ 21.349,59		

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 d.m. 17.6.2016)	Q	P	Importo	Spese e oneri [10%]	Livello progettazione
Impianti – IA.03 Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente	III/c	1,15	€ 545.968,50	Qbl. 01, 03, 05, 08, 17, 18, 20, 21, 22, 23	0,51	0,080714595	€ 25.845,66	€ 2.584,57	definitiva
Somma							€ 25.845,66		
Totale comprensivo di spese e oneri							€ 28.430,23		

<i>Descrizione delle prestazioni</i>	<i>Importo opere</i>	<i>Importo progettazione definitiva (compreso sicurezza)</i>
<i>Progettazione definitiva: EDILIZIA Edifici e manufatti esistenti E.20 – Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti</i>	€ 190.922,15	12.191,89 €
<i>STRUTTURE – Strutture, Opere Infrastrutturali puntuali</i>	€ 77.000,00	1.747,47 €
<i>Progettazione definitiva: Impianti – IB.10 Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali Laboratori con ridotte problematiche tecniche</i>	€ 229.676,63	10.599,33 €
<i>Progettazione definitiva: Impianti – LA.02 Impianti Meccanici a fluido a servizio delle costruzioni</i>	€ 557.651,75	21.349,59 €
<i>Progettazione definitiva: Impianti – LA.04 Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni</i>	€ 545.968,50	28.430,23 €
<i>Importo totale a base di gara</i>		74.318,51 €
<i>Oneri previdenziali (4% + maternità)</i>		3.181,49 €
Totale prestazione		77.500,00 €